



COTIZACION

FOLIO GDL 111752

FECHA 08/07/2024



CLIENTE

ID: 9999
 Razon Social: VENTAS PUBLICO EN GENERAL GUADALAJARA
 Nombre Comercial: VENTAS PUBLICO EN GENERAL GUADALAJARA
 ROTONDA # 7, COL. VALLE DEL ALAMO
 GUADALAJARA, JALISCO 44440
 RFC: XAXX010101000
 Cp: 44440
 Regimen: 616 SIN OBLIGACIONES FISCALES

DATOS

Folio: 111752
 Fecha: 08/07/2024
 Almacen: GUADALAJARA
 Call Center: **LULU TRUJILLO**
 Orden de Compra: NOM-018-ASEA-2023
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 Forma de Pago: 99 POR DEFINIR
 Metodo de Pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SOLICITO

AMEXGAS

DIRECCION ENTREGA

-1

#	ID	DESCRIPCION	CVESAT	U_SAT	ENTREGA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	SER-PROYECTO	CUARTO DE BOMBAS	81101900	E48		1.00	E48	252,723.07	252,723.07
2	SER-PROYECTO	CISTERNA	81101900	E48		1.00	E48	900,000.00	900,000.00
3	SER-PROYECTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES ACERO SOLDABLE Y SELLOS	81101900	E48		1.00	E48	1,784,240.00	1,784,240.00
4	SER-PROYECTO	SOPORTERÍA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	81101900	E48		1.00	E48	544,000.00	544,000.00
5	SER-PROYECTO	RECUBRIMIENTO TUBERÍA (ELASTÓMEROS-AISLANTES)	81101900	E48		1.00	E48	156,800.00	156,800.00
6	SER-PROYECTO	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO	81101900	E48		1.00	E48	94,560.00	94,560.00
7	SER-PROYECTO	BOQUILLAS DE ASPERSIÓN	81101900	E48		1.00	E48	211,128.00	211,128.00
8	SER-PROYECTO	SKID DE SISTEMA CONTRA INCENDIO BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO, COMBUSTION Y JOCKEY	81101900	E48		1.00	E48	2,775,000.00	2,775,000.00
9	SER-PROYECTO	EXTINTORES	81101900	E48		1.00	E48	172,000.00	172,000.00
10	SER-PROYECTO	HIDRANTES	81101900	E48		1.00	E48	127,509.19	127,509.19
11	SER-PROYECTO	SIMATIC, TARJETERÍA, PLC Y PROGRAMACIÓN	81101900	E48		1.00	E48	667,179.88	667,179.88
12	SER-PROYECTO	SISTEMA DE CONTROL INFRESTRUCTURA Y CABLEADO DE CONTROL	81101900	E48		1.00	E48	218,894.06	218,894.06
13	SER-PROYECTO	SISTEMA DE CONTROL VÁLVULAS CON ACTUADOR	81101900	E48		1.00	E48	172,181.95	172,181.95
14	SER-PROYECTO	DETECTORES DE FLAMA Y MEZCLA EXPLOSIVA	81101900	E48		1.00	E48	450,000.00	450,000.00
15	SER-PROYECTO	SISTEMA ELECTRICO ALIMENTADORES Y TABLEROS	81101900	E48		1.00	E48	223,388.12	223,388.12
16	SER-PROYECTO	SISTEMA ELECTRICO INFRESTRUCTURA Y CABLEADO	81101900	E48		1.00	E48	85,200.00	85,200.00
17	SER-PROYECTO	SISTEMA ELECTRICO SISTEMA DE TIERRAS	81101900	E48		1.00	E48	55,204.73	55,204.73
18	SER-PROYECTO	SISTEMA NEUMATICO COMPRESOR	81101900	E48		1.00	E48	58,596.47	58,596.47
19	SER-PROYECTO	SISTEMA NEUMATICO SUMINISTRO DE TUBERIA Y CONEXIONES	81101900	E48		1.00	E48	87,552.67	87,552.67

**"EL PRECIO SE RESPETA SIEMPRE Y CUANDO EL DOLAR NO FLUCTUE"
MAS DE 50 CENTAVOS DE DOLAR DE LA FECHA EN QUE SE EMITIO LA
COTIZACION"**

**"FAVOR DE REVISAR SUS DATOS FISCALES
YA QUE NO SE REALIZARAN CANCELACIONES POR USO DE CFDI,
METODO DE PAGO O RAZON SOCIAL"**

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

OBSERVACIONES

RESUMEN

Subtotal \$ 9,036,158.14

Iva \$ 1,445,785.31

Total \$ 10,481,943.45